

質 問 回 答 書

工事名称 阪神間都市計画事業樋ノ口土地区画整理事業に係る土木工事

下記質問事項について、回答をお願い致します。

番号	図面頁	明細書頁	質問事項	回答
			賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更について、工期が長期間であることから、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となった場合は所定の手続きを経て増額変更協議頂けると考えてよろしいでしょうか？	年度毎に契約を予定している工事請負契約に係る労務単価及び材料単価は、当該工事請負契約の設計書を作成する時点における最新の単価を採用します。そのため、請負金額が不当に低くなるということは想定しておりません。
		頁1-0049	処分費（廃プラスチック）の数量をご教示願います。	処分量は、0.43tで積算しています。
		頁1-0049	処分費（幹・枝）の数量をご教示願います。	処分量は、1.12tで積算しています。
		頁1-0049	処分費（根）の数量をご教示願います。	処分量は、0.22tで積算しています。
		頁1-0050	ポンプ運転工（雨水管）の水替日数をご教示願います。	水替日数は、明示の対象外です。
		頁1-0050	軽量鋼矢板等賃料（雨水管）の供用日数をご教示願います。	供用日数は、明示の対象外です。
		頁1-0050	鋼矢板Ⅲ型賃料（雨水管）の供用日数をご教示願います。	供用日数は、明示の対象外です。
		頁1-0050	H形鋼賃料（雨水管）の供用日数をご教示願います。	供用日数は、明示の対象外です。
		頁1-0050	ポンプ運転工（污水管）の水替日数をご教示願います。	水替日数は、明示の対象外です。
		頁1-0050	軽量鋼矢板等賃料（污水管）の供用日数をご教示願います。	供用日数は、明示の対象外です。
		頁1-0322	工事説明会対応の1回当り歩掛をご教示願います。	歩掛は、明示の対象外です。 なお、工事説明会対応は、1回あたり半日程度を想定して積算しています。